

# QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

## "Realizzazione del laboratorio di colture cellulari in biosicurezza BSL3"

### SPESE GENERALI

SPESE GENERALI		Importi	IVA *	Totali	
	<b>Progettazione preliminare</b>	€ 25.000,00	20%	€ 5.000,00	€ 30.000,00
Spese di progettazione poste a base di gara	Progettazione definitiva - Oneri previdenziali inclusi	€ 10.372,50	20%	€ 2.074,50	€ 12.447,00
	Progettazione esecutiva - Oneri previdenziali inclusi	€ 5.796,39	20%	€ 1.159,28	€ 6.955,67
	Coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione) - Oneri previdenziali inclusi	€ 4.576,10	20%	€ 915,22	€ 5.491,32
	Coordinamento sicurezza (in fase di esecuzione) - Oneri previdenziali inclusi	€ 7.626,84	20%	€ 1.525,37	€ 9.152,21
	Responsabile dei lavori in fase di esecuzione	€ 533,88	20%	€ 106,78	€ 640,66
	Direzione Lavori, misura e contabilità, la revisione degli elaborati progettuali esecutivi - Oneri previdenziali inclusi	€ 11.287,72	20%	€ 2.257,54	€ 13.545,26
	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Oneri previdenziali inclusi - 0,25%	€ 625,00	20%	€ 125,00	€ 750,00
	<b>Totale spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva direzione e contabilità lavori collaudi tecnico amministrativi</b>	€ 40.818,43		€ 8.163,69	€ 48.982,12
	Oneri incentivanti art. 92 163/2006 e art. 12 LR 5 del 2/08/2007	€ 5.000,00		0	€ 5.000,00
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	€ 70.818,43		€ 13.163,69	€ 83.982,12

### LAVORI

Lavori a base di gara	Lavori a corpo per la realizzazione del laboratorio in biosicurezza livello di contenimento 3	€ 238.095,24			
	Totale lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 238.095,24	20%	€ 47.619,05	€ 285.714,29
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5%	€ 11.904,76	20%	€ 2.380,95	€ 14.285,71
	<b>TOTALE DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO</b>	€ 250.000,00	20%	€ 50.000,00	€ 300.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO

€ 320.818,43

€ 63.163,69

€ 383.982,12

\* Per il calcolo effettivo dell'IVA relativa ai lavori sarà applicata la aliquota di legge