SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

Relativo all'affidamento del "Servizio di manutenzione della strumentazio-

ne scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche Srl"

Tra

Porto Conte Ricerche S.r.l. (di sequito denominato per brevita anche

“Acquirente”) con sede legale in Localita Tramariglio — S.P. 55 Porto

Conte/Capo Caccia — Km 8.400 — 07041 Alghero (SS), C.F. e P. IVA

01693280909, nella persona dell’Amministratore Unico Prof. Sergio Uz-

Zau, nato a Sassariil 27/05/1967, domiciliato per la carica presso la sede

legale della societa

e

(di sequito denominato per brevita anche ‘“Fornitore”)

con sede legale in (), via n. , iscritta presso il Reqistro

delle Imprese di al n. , nella persona del , Siq.

, nato a Monza il 22 giugno 19783, domiciliato per la carica

presso la sede della societa

Khkkhhhkkihx

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , in Alghero,

presso la Sede di Porto Conte Ricerche srl, in Localita Tramariglio — S.P.

55 Porto Conte/Capo Caccia — Km 8.400, sono comparsi:

1. dr. nato a c.f. il

quale interviene in rappresentanza di Porto Conte Ricerche srl

2. ,hat a i/ / ed




residente in numero , codice fiscale

Legale rappresentante del-
la . avente sede a
, in Codice

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre dell’Amministratore Unico n°

del esecutiva a norma di legge, Porto Conte Ricerche ha indetto

una procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.

50/2016, per 'appalto del servizio di manutenzione della strumentazione

scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche srl avente un

importo complessivo di € 431.000,00 + IVA importo a base d’asta cui

sommano € 3.448,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, da

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantag-

giosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 95

del D.Lgs 50/2016;

- che la procedura di gara per I’appalto del servizio in epigrafe € stata e-

spletata nelle sedute pubbliche in data a sequito delle

quali, giusti verbali di gara redatti in pari data, & stata proposta l'aggiudi-

cazione del LOTTO N. a favore della societa con se-

de in )

- che con Determinazione n° adottata dall’Amministratore Unico in

data , © stato adottato il provvedimento di aggiudicazione

per il LOTTO N. a favore della ditta verso il corri-

spettivo complessivo di € +IVA, al netto del ribasso




dello %, offerto dall’appaltatore sull’importo posto a base di gara;

- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art 76 del D.Lgs.n.

50/2016;

- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art 76 del D.Lgs.n.

50/2016;

-che risulta decorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la

stipula del contratto di appalto ai sensi dell’art 32 comma 9 del D.Lgs.n.

50/2016;

- che e stata acquisita tutta la documentazione comprovante in capo

all’aggiudicatario 1’assenza di motivazioni di esclusione di cui all’art 80

del D.Lgs.n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di partecipazione prescrit-

ta della documentazione di gara;

- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione con nota prot.

n° del la € stata invitata

a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- che é stato provveduto I’avviso inerente 1’esito della suddetta gara, ai

sensi dell’art 98 del D.lgs. n. 50/2016;

- visto I’art 32 del D.lgs.n. 50/2016 in ordine alla stipula dei contratti di

appalto;

Tutto cid premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipula-

no quantosegue:

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO

Le parti danno atto che le condizioni che regolano il rapporto contrattuale,

oltre che nel presente atto, sono contenute nel bando, nel disciplinare di

gara, nel capitolato speciale d’appalto parte amministrative e parte tecni-




ca, e nei relativi allegati tutti, approvati con determinazione

dell’Amministratore Unico n del \

nell’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, nel Documento unico

di valutazione dei rischi da interferenza elaborato ai sensi dell’art. 26 del

D.Lgs.n. 81/2008.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione cita-

ta e di accettarne le condizioni tutte.

In particolare, 'offerta tecnica dell’appaltatore, con la proposta tecnico —

organizzativa ivi contenuta, presentata in sede di gara costituisce obbligo

contrattuale specifico.

Tutti i documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presen-

te contratto ma tenuti agli atti da Porto Conte Ricerche, si intendono inte-

gralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni ine-

renti I’appalto e di ogni adempimento relativo all’esecuzione del mede-

simo e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del

presente atto.

L’'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenen-

do conto delle finalita del contratto; trovano inoltre applicazione gli arti-

colida 1362 a 1369 c.c.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGO DI

ESECUZIONE

Porto Conte Ricerche affida all’appaltatore, che accetta, il servizio di ma-

nutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Por-

to Conte Ricerche srl, relativa al LOTTO N. secondo le modalita indicate

nel presente contratto.




Le apparecchiature a cui il servizio in appalto si riferisce sono ubicate

presso Porto Conte Ricerche indicate all’art 1 del Capitolato speciale

d’appalto — parte tecnica- al quale si rinvia.

ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’appaltatore svolge il servizio con organizzazione di mezzi necessari e

con gestione a proprio rischio per tutta la durata del contratto.

LI’Appaltatore con il presente contratto, si obbliga legalmente e formal-

mente ad esequire le prestazioni in epigrafe nel rispetto delle condizioni

stabilite nel presente atto ed in osservanza degli obblighi stabiliti nel Ca-

pitolato Speciale d’Appalto — parte tecnica e amministrativa - e nell’offerta

tecnica dell’appaltatore che costituisce obbligo contrattuale specifico.

Il servizio di manutenzione dovra essere svolto sotto la vigilanza del Re-

sponsabile del procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del con-

tratto e nel rispetto delle modalita previste nel Capitolato Speciale

d’appalto.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Porto Conte Ricerche verifica il regolare andamento dell’esecuzione del

contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione

del contratto, nelle modalita disciplinate al successivo articolo del pre-

sente Capitolato.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attivita saranno impartite

dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione

del contratto. Detto soggetto avra il compito di controllare che l'appalto

sia esequito tecnicamente secondo i tempi, le modalita ed i programmi

contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.




L’Appaltatore dovra fare in modo che all’interno della propria organizza-

zione vi sia un unico centro di riferimento al quale Porto Conte Ricerche

possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di dis-

servizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto con-

trattuale.

In tal senso, I’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed

onere, una figura Responsabile della esecuzione del contratto (Responsa-

bile della Commessa), costantemente reperibile, il cui nominativo, quali-

fica e recapito sara indicato a Porto Conte Ricerche per iscritto conte-

stualmente alla consegna del servizio. Il soggetto individuato quale Re-

sponsabile del servizio provvedera, per conto dell’Appaltatore, a vigilare

affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti

contrattuali e sara il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione

del servizio per conto di Porto Conte Ricerche.

ARTICOLO 5 - GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

Porto Conte Ricerche verifica il regolare andamento dell’esecuzione del

contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione

del contratto.

Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete:

a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto;

b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte

dell’appaltatore nonché 1’esecuzione delle attivita di verifica di conformi-

ta e il rilascio del Certificato di regolare esecuzione controfirmato dal Re-




sponsabile del procedimento;

c) lo svolgimento di tutte le attivita ad esso demandate dal Codice degli

appalti (D.Lgs. 50/2016) e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attivi-

ta che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti

ad esso assegnati da Porto Conte Ricerche.

ARTICOLO 6 - DURATA

La durata del contratto & stabilita in 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza

dal , data di avvio dell’esecuzione del servizio. Il rap-

porto, pertanto, giungera a scadenza il

L’avvio dell’esecuzione del contratto dovra avvenire secondo quanto di-

sposto all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa.

Prima della scadenza del termine, I’Amministrazione potra esercitare

I'opzione di proroga dei termini prolungando la data di scadenza contrat-

tuale per il tempo necessario all’espletamento delle procedure per

I'individuazione del nuovo contraente e fino alla data di assunzione del

servizio da parte del nuovo aggiudicatario e, comungue, per una durata

massima di sei mesi dalla data di scadenza del contratto.

In tale caso il contraente € tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste

nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel

contratto originario, o a condizioni piu favorevoli per la stazione appaltan-

te. In caso di esercizio dell’opzione di proroga Porto Conte Ricerche ne

dara comunicazione all’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, I'amministrazione,

qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,




puo imporre all'impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni

previste nel contratto originario. In tal caso l'impresa aggiudicataria non

puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART 7 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale per l'intera durata biennale & pari a €

, derivante da ribasso percentuale offerto in sede di

gara,comprensivo dell’importo di euro a titolo di oneri

per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale per l'intera dura-

ta contrattuale, IVA di legge esclusa.

Il corrispettivo si intende fisso e immutabile per l’'intera durata contrattua-

le. I’'importo predetto, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico

dell’appaltatore, deve intendersi riferito alla prestazione dei servizi de-

scritti nel capitolato e nell’offerta tecnica dell’appaltatore, prestati in per-

fetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle pre-

scrizioni contrattuali.

Il corrispettivo verra liquidato da Porto Conte Ricerche in rate semestrali

posticipate di uguale importo entro 30 giorni dalla presentazione di rego-

lare fattura elettronica emessa ai sensi del DM n.55/2013 intestata a Porto

Conte Ricerche (codice univoco ufficio UFGH]Q), indicante il

CIG e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce, previo

accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal re-

sponsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di

qguantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti con-

trattuali. Le eventuali prestazioni e/o forniture aggiuntive previste nel

Capitolato Tecnico, richieste da Porto Conte Ricerche, i cui oneri non ri-




sultano ricompresi nel prezzo d’aggiudicazione del servizio affidato (extra

contratto), verranno contabilizzate e fatturate separatamente a consuntivo

con cadenza semestrale. Per le ulteriori disposizioni di dettaglio in ordine

alla modalita di emissione della fattura e ai relativi pagamenti, si rinvia

all’art. 5 del Capitolato Speciale — Parte Amministrativa.

ARTICOLO 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla legge L. n. 136/2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché de-

lega al governo in materia di normativa antimafia”, al quale si rinvia, pena

la nullita assoluta del presente contratto. Gli estremi identificativi del con-

to corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbli-

che di cui all’art 3 della L. 136/2010 ¢ il seguente:

L’appaltatore si obbliga a comunicare a Porto Conte Ricerche le generali-

ta ed il codice fiscale dellepersone delegate ad operare sul predetto con-

to corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi nei termini

di cui all’art.3 comma 7 della L. 136/2010.

I’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori

e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o

del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte

assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del-

lal. 136/2010. I’esecutore siimpegna a dare immediata comunicazione al-

la Committente ed alla competente Prefettura della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato-

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Ai fini della

tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, I’esecutore




prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n.

ARTICOLO 9 - GARANZIE, ASSICURAZIONI E DEPOSITO

CAUZIONALE

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, 1'Appaltato-

re ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria

n° emessa in data dalla
Agenzia con sede in , per l'importo di €
(euro ). Lla cauzione & prestata a

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del ri-

sarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle ob-

bligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in

piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva

comundue la risarcibilita del maggior danno verso l’appaltatore. Lia ga-

ranzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

verifica di conformita o di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di

saldo, tuttavia, & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una ga-

ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima

rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il pe-

riodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformita e

l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Porto Conte Ricerche potra chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione

della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia

dovra essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal rice-

vimento della richiesta di Porto Conte Ricerche, in caso di inottemperan-

za, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrisponde-




re all’appaltatore.

Porto Conte Ricerche ha altresi il diritto di avvalersi della cauzione per le

finalita di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza

dall’affidamento, 1’acquisizione della cauzione provvisoria e ’'affidamento

della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. LLla garanzia fi-

deiussoria in questione & svincolata all’atto dell’emissione del certificato

di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, &

automatico senza necessita del benestare dell’Appaltatore, con la sola

condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del do-

cumento, in originale o in copia autentica, attestante 1’avvenuta esecuzio-

ne della prestazione. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni pre-

viste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016.

L' impresa affidataria ha stipulato, inoltre,le sequenti polizze di assicura-

zione:

polizza RCT, mediante numero in

data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenczia/filiale di con

il massimale non inferiore a € .............. per sinistro e per persona, corre-

data dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti di Porto Conte

Ricerche srl, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso

all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto

dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in

conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servi-

zio;



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093

polizza RCO, mediante numero in

data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di con
il massimale di €............ , corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rival-

sa’” nei confronti di Porto Conte Ricerche srl.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

LI’Appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, ha dichiarato di vo-

ler/non voler subappaltare . In caso di subap-

palto si applicano le disposizioni di cui all’art 105 del Codice per quanto

attiene i requisiti del subappaltatore e i termini per il deposito della do-

cumentazione necessaria per ’autorizzazione allo svolgimento del subap-

palto. Si rinvia, inoltre, alle prescrizioni di cui all'art. 20 del Capitolato

Speciale parte amministrativa.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, pre-

videnza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli

oneri relativi. I’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti

dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel-

le localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da

successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di




miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzio-

ne. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano I’Appaltatore anche nel caso in cui questo

non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il pe-

riodo di validita del contratto.

L’Appaltatore  si  obbliga a dimostrare, a dqualsiasi richiesta

dell’Amministrazione, I’adempimento di tutte le disposizioni relative alle

assicurazioni sociali, derivanti da legqgi e contratti collettivi di lavoro, che

prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favo-

re dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione ac-

quisira il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale

dell’ Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad

uno o piu soggetti impieqgati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile

del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente

all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze ac-

certate mediante il DURC é& disposto dall’Amministrazione direttamente

agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Co-

dice. In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o

subappaltatore si applica l’art. 30 comma 6 del Codice.

Tra Porto Conte Ricerche e il personale dell'impresa affidataria non si in-

staurera alcun rapporto giuridico di lavoro.

L'impresa affidataria sara responsabile, a norma delle vigenti disposizio-

ni, delle condizioni di idoneita del proprio personale al servizio prestato.




L'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui sopra dovra

essere altresi corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicura-

tivi. L'impresa affidataria si impegna inoltre a comunicare preventivamen-

te ogni variazione di tali documenti.

ARTICOLO 12 - CODICE DI COMPORTAMENTOE PATTO DI INTE-

GRITA'

LI’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento

dei dipendenti di Porto Conte Ricerche adottato con deliberazione

| e si impegna ad informare i propri dipendenti e collabora-

tori dell’estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 nu-

mero 62, deqgli obblighi di condotta ivi previsti. A tale fine si da atto che il

suddetto Codice é reperibile sul sito web di Porto Conte Ricerche e che la

stessa ne ha trasmesso una copia all’Appaltatore che si impegna a portar-

lo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalita sopra descritte.

Il contraente dichiara di conoscere e rispettare il patto di integrita' costi-

tuente parte integrante della documentazione di gara e del presente con-

tratto, e che la violazione degli impegni previsti a suo carico potra com-

portare, secondo la gravita della violazione rilevata e la fase in cui la vio-

lazione & accertata, le sequenti sanzioni: a) I’esclusione dalla procedura

di affidamento; b) la risoluzione di diritto del contratto; c) 1’escussione to-

tale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie

depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; d)

l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla

medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei

mesi e tre anni. lLa violazione deqli obblighi assunti dalle parti tramite il




Patto di inteqgrita, e I’applicazione delle relative sanzioni, & accertata e di-

chiarata all’esito di un procedimento di verifica con garanzia di adeguato

contraddittorio secondo le regole generali deqgli appalti pubblici. Si rinvia

alle ulteriori disposizioni di cui all’art. 17 del Capitolato speciale parte

amministrativa.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E ISPEZIONI

Porto Conte Ricerche srl si riserva il diritto di effettuare periodicamente

ispezioni per accertare la qualita del servizio nonché per verificare la re-

golare gestione del servizio. La vigilanza, i controlli e le verifiche potran-

no essere esequiti dal personale della stazione appaltante. Porto Conte

Ricerche srl si riserva la facolta di effettuare controlli qualitativi e quanti-

tativi per verificare che il servizio sia effettuato nei modi e nei tempi stabi-

liti dal capitolato e secondo le disposizioni di legge. Per garantire la fun-

zionalita del controllo, 'impresa € tenuta a fornire al personale incaricato

delle operazioni di controllo la piu ampia collaborazione, esibendo e for-

nendo tutta I’eventuale documentazione richiesta. Durante i sopralluoghi,

che dovranno essere articolati in modo da non ostacolare il servizio, non

potranno essere elevate contestazioni o date indicazioni direttamente al

personale in servizio. Ogni osservazione relativa al controllo.

Ai sensi dell'art. 89 comma 9 del Codice, in relazione a ciascun affidamen-

to, la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostan-

ziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'av-

valimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché 1'effettivo impiego del-

le risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile

unico del procedimento accerta in corso di esecuzione che le prestazioni




oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e stru-

mentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in a-

dempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la

risoluzione del contratto d'appalto.

ARTICOLO 14 - PENALI

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da

parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indica-

zioni contenute nei documenti contrattuali, nell’offerta tecnica presentata

in sede di gara ed in ottemperanza agli ordini di servizio di Porto Conte

Ricerche srl, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio

stesso, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il termi-

ne stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno ad-

debitate le penalita di sequito elencate

- € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione dei

calendari deqli interventi di manutenzione programmata e di verifica

di sicurezza elettrica di cui all’art.4 della Parte Tecnica del Capitolato

Speciale;

- € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 7 giorni di tol-

leranza previsti per I’esecuzione degli interventi di manutenzione pre-

ventiva programmata come definito all’art.4 della Parte Tecnica del

Capitolato Speciale;

- € 100,00 per ogni risposta di programmazione intervento successiva al-

le 8 ore dalla chiamata di cui all’art. 7 punto 7.1 del Capitolato Speciale

d’appalto — parte tecnica;

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella risoluzione degqli interventi,




qualora sia dimostrabile una inadempienza, rispetto alle tempistiche e

alle condizioni, su base semestrale, previste dall’art.7 punto 7.1 del

Capitolato Speciale d’appalto — parte tecnica;

- € 500,00 a sequito di accertamenti da parte di Porto Conte Ricerche di

eventuali NON CONFORMITA’ del corretto ripristino della funzionalita

delle apparecchiature rispetto al programma di manutenzione stabilito

cosi come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto — parte tecnica;

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione degli interventi,

qualora sia dimostrabile una inadempienza rispetto alle attivita e alle

tempistiche previste dall’art.4 punto 4.4 del Capitolato Speciale

d’appalto — parte tecnica;

- € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 30 giorni pre-

visti per il ritiro e l’attivazione della procedura di smaltimento delle

apparecchiature come previsto dall’art. 9 della Parte Tecnica del Capi-

tolato Speciale

- €.100,00 per ogni infrazione accertata relativa alla mancata osservanza

delle disposizioni in materia di sicurezza

- €.100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti ri-

spetto ai termini previsti dagli atti di gara o richiesti dall'amministra-

zione al fine di effettuare le verifiche sul corretto adempimento contrat-

tuale dell'impresa ed i controlli previsti per legge e dal presente Capi-

tolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno conte-

stati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto




sentito il Responsabile del Procedimento. I’appaltatore dovra comunicare

in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni

lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

accoglibili a giudizio di Porto Conte Ricerche ovvero non vi sia stata rispo-

sta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applica-

te le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, Porto

Conte Ricerche provvedera a recuperare l'importo sulla fattura del seme-

stre in cui si e verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare

la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Porto Conte Ricerche

srl si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali,

la facolta di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'im-

presa affidataria 1'eventuale maggiore prezzo che sara trattenuto sui crediti

dell'impresa o sulla cauzione che dovra essere immediatamente integrata.

L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per

maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati i-

nadempimenti, Porto Conte Ricerche srl avra il diritto di chiedere la riso-

luzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procedera alla riso-

luzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10%

dell'importo del contratto, al netto di IVA. Resta intesa la facolta per Porto

Conte Ricerche srl di chiedere, oltre al pagamento delle penali, il risarci-

mento di tutti i danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della sospensione e risoluzione del contratto, si applicano le dispo-

sizioni di cui all’articolo 10 e 18 del Capitolato speciale d’appalto - parte

amministrativa - ai quali si rinvia.




ARTICOLO 16 - RECESSO

Porto Conte Ricerche si riserva di recedere dal contratto in qualunque

momento, salvo quanto disposto dall’art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del

D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseqguite nonché

il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo dei servi-

zi non ancora esequiti. Si applica I’art 109 del Codice e I’art 19 del Capito-

lato speciale - parte amministrativa - al quale si rinvia.

ARTICOLO 17 - VERIFICA DI CONFORMITA

L’accertamento del rispetto del servizio alle previsioni e pattuizioni con-

trattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, eco-

nomiche e qualitative avviene attraverso 1'adozione del certificato di veri-

fica di conformita o di regolare esecuzione, anche in corso di esecuzione.

Il certificato di verifica di conformita o il certificato di regolare esecuzione

hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due

anni dalla loro emissione. Decorso tale termine essi si intendono tacita-

mente approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato

emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Si rinvia

all'art. 102 D.Lgs. 50/2016

ARTICOLO 18 - DIVIETI E INCOMPATIBILITA

Ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001,

I’'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di

non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autorizzativi o negoziali per conto di Porto Conte Ricerche srl, nei loro

confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.




ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI

CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contra-

rio & nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle di-

sposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Ligs.n. 50/2016 e della

1. 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 20 - PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO

DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI

MISURE STRAODINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016

in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammi-

nistrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato pre-

ventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del

mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprendi-

tore individuale.

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione

coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza con-

corsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto o

di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero

di dichiarazione di inefficacia del contratto, Porto Conte Ricerche provve-

dera ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato

alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si pro-

cedera ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formu-

lato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso




I’originario aggiudicatario. I’affidamento avverra alle medesime condi-

zioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'impresa

affidataria e Porto Conte Ricerche srl, circa l'interpretazione e la corretta

esecuzione del contratto, si fara ricorso all'autorita giudiziaria ordinaria il

cui foro competente & il Tribunale di Sassari. E' esclusa la possibilita di ri-

correre all'arbitrato

ARTICOLO 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Le parti dichiarano che la stipulazione del presente contratto &€ avvenuta

nel rispetto deqgli adempimenti richiesti dal D. Ligs. N. 159/2011.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del

30.06.2003, informa l'impresa appaltatrice che trattera i dati, contenuti nel

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

I’assolvimento deqgli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti co-

munali in materia.l’esecutore dichiara di aver preso visione

dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i.

trasmessa in sede di gara. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 27 del

Capitolato Speciale - parte amministrativa.

ARTICOLO 24 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, di reqi-

stro nonché i tributi di qualsiasi genhere connessi al presente contratto.

ARTICOLO 25 - RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia a




quanto disposto dal Bando di gara, dal disciplinare di gara, dal Capitolato

Speciale d'Appalto (parte amministrativa e tecnica) e relativi allegati, e

dall’offerta tecnica ed economica presentata dall’impresa appaltatrice. Si

rinvia, inoltre,alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in

materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n.

50/20186, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di

contratti di diritto privato.




